



COMUNE DI FIRENZE

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Michele Mazzoni

Promotore:

Crematorio di Firenze S.p.A.

PROPOSTA DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E GESTIONE DEL NUOVO TEMPIO CREMATORIO DI FIRENZE

(ai sensi dell'art.37 bis e ss. L.109/94)

PROGETTO ESECUTIVO

(Progetto Definitivo approvato dalla G.C. con Delibera n.2013/g/00308 del 25/9/2013)

OPERE DI FASE 1



HYDEA S.p.A.
Architettura, Ingegneria, Ambiente
via del Rosso Fiorentino, 2/g - 50142

Direttore Tecnico (Art. 53 D.P.R 554 21 Dicembre 1999)

Dott. Ing. Paolo Giustiniani-Ordine Ingegneri di Firenze n° 1818

Ing. PAOLO GIUSTINIANI

Arch. ALESSANDRO SCARPONI

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione:

Arch. Giorgio Salimbene

Impianti elettrici meccanici:

Management **M&E** srl
Via Giovanni da Cascia,15 - 50127 Firenze
Tel.055334071 - Fax.0553218089
email : postmaster@meesrl.com

Ing. Paolo Bonacorsi

Strutture:

aei progetti

Ing. Stefano Valentini

Geologia - geotecnica:

Geol. Lorenzo Cirri

Elaborato:

DG.1.04

QUADRO ECONOMICO

SCALA

COMMESSA
ED_029

RESPONSABILE DI COMMESSA

PAOLO GIUSTINIANI

DATA PRIMA EMISSIONE

Luglio 2015

REVISIONE

DATA

REDATTO

A

Luglio 2015

MAURIZIO PAPINI

Sistema Qualità certificato da:
N. 9175-HYDE
per tutti i processi aziendali



DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
1) IMPORTI RISULTANTI DAI COMPUTI METRICI ESTIMATIVI DEL PROGETTO ESECUTIVO	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni, escluso l'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura (aliquota IVA 10%)	116'022,00
A corpo (aliquota IVA 10%)	5'928'473,40
In economia	
Sommano	6'044'495,40
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura (aliquota IVA 10%)	239'730,87
A corpo	
In economia	
Sommano	239'730,87
TOTALE 1) escluso IVA come per legge	6'284'226,27
2) IMPORTI RISULTANTI DAL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO DEL PROPONENTE	
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Allacciamenti a pubblici servizi (aliquota IVA 22%)	68'000,00
c2) Imprevisti (aliquota IVA 22%)	150'000,00
c3) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006, spese tecniche relative a: Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, Contabilità (aliquota IVA 22%)	478'320,24
c4) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (aliquota IVA 22%)	30'000,00
c5) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (aliquota IVA 10%)	98'033,93
c6) Importo per la fornitura e posa in opera di nr. 2 forni crematori, delle attrezzature a corredo di questi e del primo lotto di cinerari monumentali interni al tempio (soggetti a Ribasso d'asta) (aliquota IVA 10%)	1'116'706,00
c7) Importo per la fornitura di arredi per il nuovo tempio crematorio e per le sistemazioni esterne di questo e del 1° lotto di cappelle/sepolcreti (NON soggetti a ribasso d'asta) (aliquota IVA 22%)	55'393,16
c8) Importo per la fornitura di attrezzature e dotazioni per il nuovo tempio crematorio (Non soggetti a ribasso d'asta) (aliquota IVA 22%)	55'516,91
c9) Importo per migliorie alle opere (soggette a ribasso d'asta) (aliquota IVA 10%)	89'066,54
c10) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	1'088'762,73
TOTALE 2)	3'229'799,51
TOTALE GENERALE 1) + 2)	9'514'025,78