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MARCIAPIEDE

AIUOLA

RAMPA PEDONALE

PENDENZA 6.2%

DETTAGLIO 1

muro di recinzione

cimitero

cordonato in cls

dim. 10x25cm

cordonato in cls

dim.15x25cm

zanella in cls

dim.25x8cm

cordonato in cls

dim.15x25cm

P1 P1
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zanella

doppio petto
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copertina in alluminio

lamiera forata in acciaio zincato verniciato

dimensioni 98x107cm

spessore 1.5mm

tipo "MEVACO ART. 501605"

fotocellula fotocellularuota Ø160

muro di recinzione

in c.a. rasato e

tinteggiato
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luce intermittente
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aiuola

tappeto di usura marciapiede

pezzatura 0/5 sp.3cm

massetto in cls Rck150

sp.12cm

fondazione in materiale

di cava stabilizzato

copertina in

lamiera di alluminio
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muro di recinzione

del tempio crematorio

copertina in alluminio

muro di recinzione

in c.a. rasato e

tinteggiato

cremagliera

fermo di scorrimento

motoriduttore

fotocellula

S1

S1

segnalatore a

luce intermittente

aiuolacordonato in cls

DETTAGLIO 3

2
.
5
0

0.98 0.98 0.98 0.98 0.98

1
.
0
7

1
.
0
7

+247.30

+244.90

+247.55

lamiera forata

in acciaio zincato e verniciato

dimensioni 98x107cm

spessore 1.5mm

tipo "cod. 501605" di Mevaco
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muro di recinzione

del tempio crematorio

+245.05

ruota

copertina in alluminio

muro di recinzione

in c.a. rasato e

tinteggiato
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cremagliera

profilato in acciaio

zincato e verniciato

5x10cm

profilato in acciaio

zincato e verniciato

12x12cm

ruota Ø160

lamiera forata

in acciaio zincato e verniciato

dimensioni 98x107cm

spessore 1.5mm

tipo "cod. 501605" di Mevaco

fotocellula
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fondazione in cls

profilato IPE 100

tondilo liscio Ø18

ruota Ø160

profilato in acciaio

zincato e verniciato

15x5 cm sp 3 mm

fotocellula

profilato in acciaio

zincato e verniciato

2x5cm sp.3mm

cremagliera

motoriduttore

profilato in acciaio

zincato e verniciato

2x5cm

profilato in acciaio

zincato e verniciato

10x10cm

fotocellula

motoriduttore

profilato in acciaio

zincato e verniciato

15x5cm

muro di recinzione in c.a.

fotocellula

lamiera in acciaio

forata sp. 1.5mm

dim.98x85 cm

profilato in acciaio

zincato e verniciato

2x3cm
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VARIE

CANCELLO CIMITERO

 NORD EST

CANCELLO DI ACCESSO AL CIMITERO
PIANTA

Scala 1:20

SEZIONE S1
Scala 1:20

CANCELLO DI ACCESSO AL CIMITERO
PROSPETTO ESTERNO P1

Scala 1:20

CANCELLO DI ACCESSO AL CIMITERO
PROSPETTO INTERNO P2
Scala 1:20

TEMPIO CREMATORIO

DETTAGLIO 3 - Prospetto
Scala 1:20

DETTAGLIO 2 - Sezione
Scala 1:20

DETTAGLIO 1 - Pianta
Scala 1:20

OPERE DI FASE 1

N.B.
L'IMPIANTO DI AUTOMAZIONE

DEL CANCELLO
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