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tubolare metallico

verniciato

50X50mm

pluviale Ø 8

profilato a C

zincato e verniciato

dim. 14x10cm

h. libera=240cm

lamiera forata
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sp. 2mm
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DETTAGLIO 1

tamponatura in lamiera forata

di acciaio zincato

spessore 2 mm

tipo "Mevaco art.156458
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telaio in profilati di

acciaio zincato e verniciato

dim. 50x50mm

profilato a C

zincato e verniciato

dim. 14x10cm

h. libera=240cm
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fascia di

lamiera piena

profilo tubolare

50x50mm
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CANCELLO SEPOLCRETI
PIANTA
Scala 1:20

DETTAGLIO CANCELLI

DETTAGLIO 1
lamiera forata tipo "MEVACO art.156458"
Scala 1:2

SEZIONE S1
Scala 1:20

CANCELLO SEPOLCRETI
PROSPETTO ESTERNO
Scala 1:20

CANCELLO SEPOLCRETI
PROSPETTO INTERNO
Scala 1:20

NOTA: I 2 CANCELLI PER LA CHIUSURA DELLA CAPPELLA SONO
ESCLUSI DALL'APPALTO DELLE OPERE DI FASE 1.
QUESTI SARANNO REALIZZATI IN ACCORDO AGLI ELABORATI DI
PROGETTO AL MOMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DI UN
ACQUIRENTE INTERESSATO ALL'ACQUISTO DELLA CAPPELLA.

OPERE DI FASE 1

LUGLIO 2015


