



LEGENDA

- SCAVO CON ACCATASTAMENTO DEL TERRENO NELL'AMBITO DEL CANTIERE
- SCAVO CON ACCATASTAMENTO DEL TERRENO NELL'AMBITO DEL CANTIERE PREVIA EVENTUALE VAGLIATURA PER SEPARAZIONE RIFIUTI A DISCREZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI
- RIPORTO CON TERRENO PROVENIENTE DAGLI SCAVI DEL CANTIERE

NOTA:
L'ENTITA' DEGLI SCAVI E DEI RIPORTI E' DESUMIBILE DALLE TAVOLE GRAFICHE DELLE LAVORAZIONI DELLA STRADA, DEL PARCHEGGIO 3 E DEL TEMPIO CREMATORIO

COMUNE DI FIRENZE
Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Michele Mazzoni

Promotore:
Crematorio di Firenze S.p.A.

**PROPOSTA DI PROGETTAZIONE
COSTRUZIONE E GESTIONE DEL
NUOVO TEMPIO CREMATORIO DI FIRENZE**
(ai sensi dell'art.37 bis e ss. L.109/94)

PROGETTO ESECUTIVO
(Progetto Definitivo approvato dalla G.C. con Delibera n.2013/g/00308 del 25/9/2013)

OPERE DI FASE 1

HYDEA s.p.a.
Architettura, Ingegneria, Ambiente
Via de' Rucellai, 15 - 50127 Firenze
Tel. 055 234111 - Fax 055 234111
Email: info@hydea.com

Direttore Tecnico (Art. 53 D.P.R. 504/21 Dicembre 1999):
Dott. Ing. Paolo Quadrone Ordine Ingegneri di Firenze n° 1818

Ing. PAOLO GIUSTINIANI
Arch. ALESSANDRO SCARPONI

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione:
Arch. Giorgio Salimbene

Impianti elettrici meccanici:
M&E srl
Via Salaria, 15 - 50127 Firenze
Tel. 055 234111 - Fax 055 234111
Email: info@me-e.com

Ing. Paolo Bonacorsi
Strutture:
delprogetti
Ing. Stefano Valentini
Geologia - geotecnica:
Geol. Lorenzo Cirri

Elaborato:
DG.2.06

**PLANIMETRIA
MOVIMENTI TERRA**

SCALA 1:500		RESPONSABILE DI COMMESSA PAOLO GIUSTINIANI	DATA PRIMA EMISSIONE LUGLIO 2015
COMMESSA ED_029	REDAZIONE ZENO ROMANO	Sistema Qualità certificato da n. 1414/0101 per tutti i processi aziendali	
REVISIONE A	DATA LUGLIO 2015	CSQ	

STESA DI 500 MC CA. DI TERRENO
PROVENIENTE DAGLI SCAVI
DEL BLOCCO SEPOLCRESI
PER UNO SPESORE DI 10-15 CM CIRCA
SU UNA SUPERFICIE DI 3800 MQ